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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE:

(a)

LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ identificado con la Cédula de
Ciudadania No0.10.246.523 expedida en Manizales, en calidad de
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO nombrado mediante Resolucion No.
0085 del 19 de Enero de 2017 y posesionado mediante Acta No. 081 del 2
de febrero de 2017, obrando en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en su condicion de entidad
concedente segun lo dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, modificado
por el Decreto 1745 de 2013 y el Decreto 2191 de 2016, establecimiento
publico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado
por delegacion del Presidente mediante Resolucion facultado para el
efecto por la Resolucién 1113 del treinta (30) de junio de 2015 y manual
de Contratacién de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien para
efectos del presente contrato se denominaré (la “AGENCIA”, “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR, identificada con Cédula de Ciudadania
No. 52.461.611, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO
INTERSABANA, identificado con NIT No. 901.168.081-7, para la firma del
presente contrato, (el “Interventor”, el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,

1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucidn No. 0363 del 27 de febrero de 2018, se abrid
el Concurso de Meéritos Abierto nimero VJ-VEJ-CM-001-2018 (el
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para
llevar a cabo la contratacion de la interventoria integral que incluye,
pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable,
juridica, econémica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio
predial, seguros, riesgos, de aforo y recaudo y de gestion de calidad
del contrato de concesion No. 0937 de 1995, correspondiente al
“‘Proyecto Bogota (Fontibon) — Facatativa — Los Alpes”, “Ejecutar por
el sistema de concesion, segun lo establecido por el articulo 32,
numeral 4° de la Ley 80 de 1993, los estudios, disefios definitivos las
obras de rehabilitacion y de construccion, la operaciéon y el
mantenimiento de la carretera Santafé de Bogota (Fontibdn)-
Facatativa Los Alpes del tramo 08, de la ruta 50, en el departamento
de Cundinamarca” (el “Contrato de Concesién”).

Que mediante Resolucién No. 524 del 28 de marzo de 2018, se adjudic6
el Contrato de Interventoria al Interventor.

Que en los términos del Contrato de Concesién, los Contratantes son los
unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos
destinados al pago de Interventoria.



Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regird por las clausulas que se sefialan a continuacién, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales
aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya
definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su significado
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente
que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato
y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos v Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ECONOMICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL,
SEGUROS, RIESGOS, DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD
DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0937 DE 1995, CORRESPONDIENTE AL
“PROYECTO BOGOTA (FONTIBON) — FACATATIVA - LOS ALPES”

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(ii) La medicién de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(iii) Ladefinicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboracién de los insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.



CLAUSULA 1.2. Término de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucidn es de setenta y dos (72) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio, hasta el vencimiento del plazo o supeditado a la
terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion a la Agencia
Nacional de Infraestructura.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea
el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de
Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato’, para el desarrollo y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos
que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia, el alcance del objeto
del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacidn, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 y 4A - Hoja de Datos, Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, entre otros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas
en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los
Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesién correspondiente, sus adiciones, otrosies y
demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato
de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién, y
en todo caso cuando la ANl asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacidn exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
técnicos, econémicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucién por parte
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucién de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este
ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el
caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de
Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.



(s) Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

(V) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
copias por parte del Interventor en ningun caso podré ser superior a diez
(10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”,
asi como los siguientes objetivos generales:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y
actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato
de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la
Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior, implica el establecimiento de un
sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes
incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la
digitalizacion de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y
verificacion de informes, entre otros. Adicionalmente, en caso de que haya lugar
una etapa de liquidacién y reversion, deberd adelantar todas las acciones e
insumos necesarios para la liquidacion definitiva del Contrato de Concesion objeto
de esta Interventoria e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre
dichas acciones e insumos.

Respecto de la entrega de archivo al finalizar el contrato la interventoria debera
entregar toda la documentacion que haya producido o tramitado durante la
ejecucién del contrato, de conformidad con la ley 594 de 2000 y demas
normatividad archivistica colombiana y los lineamientos que la Entidad brinde en
su momento.



(ii) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades
relacionadas con la medicidn, (medicion de indice de estado y reflectividad), pruebas,
evaluacién y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio del
Concesionario en el area técnica durante las diferentes etapas del Contrato de
Concesion, asi como durante la terminacion y liquidacion del Contrato de Concesion,
de requerirse por la Entidad.

(iii)Gestion Financiera y Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en
términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparacién con el
presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las érdenes de pago presentadas por
el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por
el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo del
concesionario, establecer el valor de la inversion privada, documentar idonea y
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de
las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos
requeridos para la actualizacién contable de la Entidad en los términos que la
misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la
informacidn que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de
que el contrato de concesion lo permita Asimismo, realizar los procesos y
actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del Contrato
de Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, incluyendo la revision y seguimiento del manejo de recursos
a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesion.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara
todas las acciones y facilitara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva
del contrato objeto de esta Interventoria e informard a la Agencia Nacional de
Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto
sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera;
revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en
materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que
para el proceso de liquidacion que la Agencia solicite, incluye la realizacion de los
procesos Yy actividades relacionadas con la supervision del area econémica del
Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales
relacionados con el respectivo Contrato de Concesién, asi como apoyar a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos
que se susciten en el desarrollo del contrato.

(v) Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la supervision del area economica del Proyecto.

(vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinaciéon de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de las
guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicten las Autoridades Ambientales, presentar toda la informacion que sea
requerida por parte de la ANI del componente ambiental, en los tiempos que la
Entidad lo considere y acompafar la visita programada por las Autoridades
Ambientales o de Entidades de Control que requieran del componente ambiental,
asi como las visitas de seguimiento ambiental programas por la ANI.



En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la
Interventoria deberé informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia
a la Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo
términos y tiempos especificos. En caso de persistir la situacion, debera solicitar
las sanciones correspondientes.

Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas
y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental vy
requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los
impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales.

(vii) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas
en el Contrato de Concesion, asi como las del componente socioecondémico
contemplado en el Plan de Gestién Social del Plan de Manejo Ambiental, y en caso
de presentarse afectacion predial, asegurar el cumplimiento de lo estipulado en las
Resoluciones 545 de 2008 y 1776 de 2015, para la aplicacion del Plan de
Compensaciones Socioecondmicas. Incluye la verificacion del cumplimiento de
leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peticiones, quejas y reclamos de las comunidades y en general la
verificacion de aplicacion de la normatividad vigente y las directrices que sobre la
materia dicte la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

(viii) Gestion Predial: Validar y verificar los procesos y actividades enfocadas en
el control y vigilancia técnica y juridica de la gestion que adelanta el Concesionario
en materia predial, el cual debera culminar con la entrega de los expedientes con
la gestion predial de cada uno de los inmuebles requeridos para el proyecto a
nombre de la Agencia Nacional de infraestructura, verificando su inscripcién en el
folio de matricula inmobiliaria; asimismo, realizar el seguimiento de las actividades
que el Concesionario debe ejecutar para culminar el tramite de desenglobe ante el
Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC de los predios que fueron adquiridos
para el proyecto, presentando los Informes respectivos en las condiciones y
parametros establecidos en el contrato, otrosies y modificatorios.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con la consecuciéon y mantenimiento de los seguros, pdlizas y
garantias exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros la
correcta y oportuna expedicion de estas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé
el correspondiente Contrato de Concesion.

(x) Gestion de Riesgos: Disefiar € implementar un sistema dedicado a la
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de
Concesion, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad
de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en
riesgo la viabilidad y buena ejecucién del Contrato de Concesion.

Se debe realizan seguimiento periddico a los riesgos del proyecto, e informar
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materializacion de riesgos
asignados tanto al publico como al privado.

(xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revisién y control del aforo y auditoria del Contrato de
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Concesion, incluyendo, entre otros, la revision de informes de aforo, la
implementacion de sistemas filmicos para verificacion de transito y la
ejecucion de conteos de trafico.

(xii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la
Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para
prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena ejecucion
del Contrato de Concesién.

CLAUSULA 1.4 Valor del Contrato y Forma de Pago.

El valor estimado del contrato de interventoria es de CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($
5.620.049.200), de diciembre de 2017, incluyendo IVA del 16%.

(a) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado
por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente Contrato
y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacidn
del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios
unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion
en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma
del acta de inicio solo seréa tenida en cuenta y utilizada para adelantarse
pagos parciales, asi como las labores de liquidacién de presentarse una
terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y
los items de otros costos hasta la fecha de terminacidn, Unicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de
Inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos del contrato,
durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo
de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no
se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el
presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor
para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucién de que trata
el presente literal no impedira la imposicion de multas en los términos del
presente contrato.

El valor del contrato de Interventoria que se suscriba con ocasion de este
concurso de méritos se pagara con cargo a los recursos del patrimonio
autonomo denominado FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC constituido
en las Fiduciarias Corficolombiana S.A. y Bancolombia S.A. para el manejo
de los recursos del Contrato de Concesién No 0937 de 1995.

(b) El valor COP CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUARENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 5.620.049.200), de diciembre de
2017, incluyendo IVA del 16%, tendra la siguiente discriminacion por
etapas:
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Etapa Operacion y Mantenimiento

CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUARENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 5.620.049.200), de
diciembre de 2017, incluyendo VA del 16%.

El pago mensual debe hacerse como retribucion a las labores de
interventoria a través de la Fiducia, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que haga la
AGENCIA a los informes, diagnosticos o productos que deba presentar el
interventor a la AGENCIA durante el correspondiente periodo mensual y a
la presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.
Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos
del Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo al Fideicomiso, en el
que se manejan los recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con
las condiciones pactadas en este contrato.

El primer y ultimo pago se realizara de acuerdo con el numero de dias
reales del mes de ejecucion del Contrato de Interventoria, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (2) meses a partir de que
se cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y
dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante el
Concesionario CCFC SAS. Para los pagos que se realicen a través de la
Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del Patrimonio
Auténomo en la que se administren los recursos del Proyecto de
Concesion. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago
no le seran reconocidos intereses de alguna indole al Interventor,
quedando el pago de la Ultima cuenta supeditada a la aprobacion del
informe final de Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del Acta de
Liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de
Inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos del contrato
durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo
de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI 'y por los servicios que no
se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el
presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor
para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucién de que trata
el presente literal no impedira la imposicion de multas en los términos del
contrato.

El valor sefialado se expresa en pesos constantes de diciembre de 2017,
por lo que el valor mensual en pesos corrientes se actualizara anualmente
en enero de cada afio, teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado
por el DANE a corte de diciembre del afio inmediatamente anterior, para el
momento del pago. En la fecha de facturacion por parte del Interventor
deben ser indexados conforme con la siguiente formula:
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IPCy
Cuotay) = Cuota gic/2017) X

IPC dic
Go17
Donde:

Cuota * Valor del pago a ser realizado al Interventor en el

(m) respectivo mes ‘m”.
Cuota. Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

(aic/2017) | expresado en Pesos constantes de diciembre de 2017
IPCo IPC del mes de diciembre del afio anterior al mes “m”,

() publicado por el DANE

IPCgic/2017) IPC de diciembre de 2017 publicado por el DANE

*Cuando la cuota “m” se encuentre entre dos meses, se tomara como base para el
ajuste, el IPC del primero de los dos meses.

(f) El presupuesto oficial estimado incluye el valor de todos los gastos e
impuestos a que haya lugar, por parte del contratista.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUARENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 5.620.049.200), de diciembre de 2017,
incluyendo IVA del 16%, el cual corresponde a la suma total de los pagos
que se prevén a favor del Interventor, atendiendo al plazo del presente
Contrato.

(b) El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacién de interventoria encuentra su
respaldo el patrimonio autonomo denominado FIDEICOMISO
CONCESIONES CCFC constituido en las Fiduciarias Corficolombiana
S.A. y Bancolombia S.A. para el manejo de los recursos del Contrato de
Concesion No 0937 de 1995.

En este mismo sentido el Concesionario CCFC S.A.S., conforme a lo
indicado en el Contrato de Concesion No. 0937 de 1995, entregd
certificacion de disponibilidad de recursos bajo el radicado ANI No. 2018-
409-007721-2 del 25 de enero de 2018, en donde certifica que existen
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO DIECIOCHO
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 5.620.118.976) de
diciembre de 2017.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(vi) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de
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(vii)

(viii)

2011. A la fecha no existe ninguna ley o decisién de autoridad
competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANl y por el contrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

Creacion y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso de
consorcios 0 uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacién ni
incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal, asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El  Interventor ~ cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion,
ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determiné que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Méritos fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
conocimiento de la ANl aquellos apartes que a su juicio no eran claros
y con la presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente
Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal,
oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las
obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente
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(iii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los
términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion y anexos y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos
documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos
hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias,
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre
el alcance del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesion, asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas
en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los tnicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracién aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
los usos que le dara a los pagos de la ANI seran unica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
de este. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que
siempre contara con la informacién disponible, veraz y oportuna que
soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual
sera facilmente consultable, en cualquier momento, por parte del
Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con
la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos
a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucién del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinaciéon de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumi6 la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.
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(xvii) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo
que se entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato,
que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios
0 uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANI
y debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

(xviii)  ElInterventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del presente Contrato ejerce y ejercerd el cuidado y
competencias esperadas de un ingeniero profesional calificado que
ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion de sus
obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando
las caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance,
naturaleza y complejidad.

(xix) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucién de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato
se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al
Interventor un pago mensual o diario, segun corresponda, haya sido o no originada
por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de comun acuerdo
determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al
Interventor, asi como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia
del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al
Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar,
todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en
este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario serén resueltas segun se
establece en el Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPIiTULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores préacticas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario

para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las

16



normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacidn, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Hoja de datos, Metodologia y Plan de Cargas
de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas
en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los
Anexos indiquen que tales manuales no son de caréacter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos Y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesidn para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato
de Concesion sus adiciones, prorrogas y demas modificaciones, de
acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso
cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboraciéon de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, riesgos, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que sean
requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta
a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de control o de otras
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entidades del Estado y acompafamiento a reuniones cuando ello sea
necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este
ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el
caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de
Concesion.

Acompafar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberd acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a diez
(10) Dias.
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(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2, Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo
las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas
del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el
presente Contrato para que el que se efectue los pagos al
Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision

del Contrato de Concesion.

(c) Las demaés previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia. (en caso de que

aplique)

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como pre requisito
para la firma del acta de inicio de interventoria.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas
anteriormente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con las
caracteristicas que se describen en el Anexo 4 dentro de los tres (3) Dias
habiles después de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En
caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales
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presentados, el Interventor deberéa efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los dos (2) dias siguientes a la fecha de notificacion de
la comunicacion. Por su parte, la ANI dispondra de cinco (5) dias habiles a
partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la
aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a
la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

2. Elpersonal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas
en el contrato de interventoria. En el evento que la Entidad tenga
observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicarén igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucién del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de
que trata este contrato incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida,
a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
relinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa
de Operacién y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios.
En caso de que por la ejecucidn de la concesidn objeto de interventoria se requiera
una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar
y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del
contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente
a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningun caso,
generaran reconocimientos economicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde
se llevan a cabo la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato
de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de
concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder
ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas
en el presente Contrato, la ANI tendré la facultad de requerir al Interventor para que
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por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin
que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al
Interventor ningun valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANI.

(f) Correréa por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La ANI no tendré responsabilidad alguna por tales
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a
rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento
escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses de mora
a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, seré obligacion del Interventor asegurarse que todo
el personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en esta
Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se entenderd como
incumplimiento de este Contrato y seré objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les
correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al
dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto
de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de concesidn,
entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las
diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en los estudios
previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier momento a
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solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios
previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la AN, sin que esto le genere
al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacion a la ANl o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podréd cambiar al Director de Proyecto y al
Subdirector ofrecido para la ejecucién del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan
ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion
por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera
que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y
deberd ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil
profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los términos
del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar,
a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econdmico alguno por
parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos
en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor deberd garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculaciéon de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo
0 de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato de
prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y el Subdirector de que trata el Anexo 4
deberd suscribir documento en el cual constard su voluntad y compromiso
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable de
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permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duracion
del Contrato, a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion de la carta de presentacién de la oferta
(Formato 1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del
Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere
el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI.
El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones
en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas
hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de
Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacién del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos
vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no
suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no
sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la
suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el
Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la
ANI requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la
aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de
las obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno
de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre 0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del
proyecto donde se certifique que el profesional participd en el cargo y en el proyecto
que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
deberd cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacion de la profesidn de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacién de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita
el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas
profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan
ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencidn de la autorizacion
para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el
ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
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se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales
0 en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata el Anexo 4.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacién entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados
deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompafado de copia de los apartes
del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata el Anexo No 4
cumple con alguno de los requisitos de formacién académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afos
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(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Ginicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del
perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y
éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con los soportes o certificaciones en los que conste dicha informacion
sobre la experiencia indicada en el respectivo proceso de seleccidn, sin perjuicio
de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de
este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las
sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria,
aunada a las demés acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso de que
existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES,
segun corresponda, para que puedan ser considerados por la ANl como formacién
acadéemica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta
(Formato 1) y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
acreditacion de la formacién académica y de los permisos correspondientes a los
miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los
tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se
requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucion No.
20797 de 2017 o la que se encuentre vigente, expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del
Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente
Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en el Anexo No 4, pero el Interventor considere que, por su
contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este
proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
deberéa tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.
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CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacién Laboral entre la ANl vy el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existird vinculo laboral
alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI 'y el personal que se
encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacién del
Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para
la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de
estas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion
de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero sélo respecto a la Etapa de
Operacion y Mantenimiento del Contrato de Interventoria, deberan ser vinculados
mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en
la etapa correspondiente. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicién de multas en los términos del presente Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo nimero de
empleados que hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora
de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de
calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien
haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la
respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos
de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacién implicara la
imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.

, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse en los términos del presente
Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de
1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al Supervisor del
Contrato de Concesidn, como al Supervisor de la Interventoria.
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CLAUSULA 4.2. Informes
a. Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente
contrato de interventoria, y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio
de este, un diagnostico integral de la concesion que esta siendo objeto de
interventoria, el cual seré presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagndstico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente
en todas y cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del
concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion técnica, econdmica,
financiera, riesgos, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y
predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestidn a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un analisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras
previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario debe contener las acciones correctivas y
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar
de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento
de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En términos generales, el diagndstico tiene como objetivo general analizar
completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a
cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las
estrategias de control y seguimiento de la concesion.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesién, se debera realizar un
andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el
contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras previstas
contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de
supervision descritas mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos (2) meses siguientes
al inicio de este, presentara a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
mediante informe escrito un diagnéstico integral de la concesién que esta siendo
objeto de interventoria.
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En el diagndstico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del
Contrato de Concesion objeto de la interventoria, necesarios para lograr los
objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrard un plan estratégico que
permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucién del
respectivo contrato de interventoria. El diagnostico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion
del Contrato de Concesion objeto de la interventoria en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas
que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un
conjunto de productos, resultados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el
Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato
de concesion objeto de la interventoria.

El diagndstico estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad
de areas que hagan parte del contrato de concesion objeto de la interventoria

(c) Diagnastico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una
dptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho
fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como
se encuentra el estado de ingresos de la concesidn, hasta lo ejecutado en ese
momento.

El interventor debera realizar el diagnostico al balance financiero que implica un
andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion
registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por el
concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de deudas del
Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de la etapa y fase
del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se deberd analizar cada una
de las etapas presentes en el contrato de concesidn y se dara por separado un
diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada, en caso de que aplique.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas
y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se
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deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de
concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis debera incluir
recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de descuentos, multas o
cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del contrato. Asi
mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de poélizas y
garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre
posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o
situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de
la Ley Aplicable.

b. Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacidn
del diagnéstico inicial o del informe de diagndstico actualizado, debera presentar
un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que se refleje el estado de
avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por
areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial
o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar los
aspectos Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la Interventoria debera

revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y
elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

C. Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario
de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una
parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores
de gestidn presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de
temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con
lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
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condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion,
modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse,

lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapaen que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulto
adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;

c) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion del contrato de concesion

Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:

Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

Avance y estado gestion ambiental
Avance y estado gestion predial
Avance y estado gestion social
Avance y estado aforo y auditoria.

Avance y estado gestion de riesgos

Manifestaciéon de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

V.

Vi.

Seguimiento a las  modificaciones  contractuales  del
Concesionario, cuando aplique.
Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario
viii. Avance fisico

o Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
e (Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

X.

Xi.

Manifestaciéon de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinién
del interventor.

Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario de
las Obras o programa de obras, acompafiado de su opinién acerca
de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos
previstos para el efecto en el Contrato de concesion, en caso de
que aplique.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.
xiii. Informe General parte técnica y operativa.
xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el

Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

Estado de cumplimiento del contrato de concesién.
Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.
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iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis
de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual desde
el inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesidn.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme
a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de
este.

La gestidn y actividades correspondientes al control de operacidon y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucidn (en caso de que aplique)
en cada una de las etapas del Contrato de Concesion teniendo en cuenta
los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales, prediales y de riesgos,
este informe debera reportar en forma clara el avance fisico de las obras en
ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
numero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar de conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la
totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la relacién
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

j) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacién significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, de riesgos, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).
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m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la
ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos
de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algun tema atinente
a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado de tramite
y contestacion de estas y los mecanismos adoptados para la correccion de
los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en
caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del
proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio
magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podré incluir informacion adicional tendiente
a cumplir con sus obligaciones en relaciéon con la ejecucién del Contrato de
concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse,
al supervisor del presente Contrato y sera requisito indispensable que el Supervisor
revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual deberé estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y
los soportes de esta, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision
las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad
con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de
estos. En todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir
en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe
Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que
hubiera efectuado, asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de Concesion y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI considera que
el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesidn, Apéndices, Anexos y
demés documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal
incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectle tales
mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme
a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y
verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados
a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada
por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes
al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas.
Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
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verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la
ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion
de esta.

d. Informes por Terminacion de Obras Obligatorias (en caso de que aplique)

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacién que haga el interventor de la terminacion de dichas Obras
Obligatorias conforme se establecié en el contrato de concesidn.

(b) Este informe por terminacion de Obras Obligatorias sera uno de los
soportes para proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de
operacion, segun corresponda, de acuerdo con el Contrato de Concesién
y sus documentos. La entrega de cada obra que se defina estara
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
respectivo contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de cada obra debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el
Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho
informe debera incluir los resultados de todos los anélisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de Concesion para poder suscribir el Acta de Terminacion de
una obra, incluyendo, pero no limitado a:

() Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de las obras
respectivas, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
las obras respectivas, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto a
las Obras respectivas.

(d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de
obras si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el
presente Contrato y en el Contrato de Concesion, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la ANI podra
advertir deficiencias en el informe por terminacién de obras, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo
maximo de una (1) semana para ajustar el informe por terminacion de
obras (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de obras a que se refiere
esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a
satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el literal (c) anterior,
seran causa suficiente para la imposiciéon de las multas, sanciones y
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responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con
la normatividad aplicable.

e. Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el
contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido
cualquiera de estos eventos, deberd presentar el Informe Final, el cual
metodologicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la
parte ejecutiva contendré indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El
informe general contendra el andlisis de datos, entre otros los de: balance general
de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el
ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion,
indicando detalladamente la situacién financiera de la Concesién. Este informe
debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados
con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones
especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo este y
todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos,
modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompaniara de
un archivo fotografico y de video de la via con el fin de documentar el estado en
que se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagnéstico Final.
Este debera contemplar:

a) Aspectos financieros, técnico-operativos, social-prediales y juridicos, asi
como las recomendaciones a seguir.

b) Relaciéon de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluird la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracién del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato de
concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion
y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo modifican,
sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.
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j) Unarelacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas,
si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la
ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracién
del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria estara

sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran para
cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
112 del Decreto 1510 de 2013.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cuatro (4) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia unica de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases
establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las polizas de seguro deberan reunir
las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera
figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador-
garantizado o afianzado el Interventor.

La Etapa de Operacién y Mantenimiento seré dividida en periodos de cinco
(5) afios, siendo el Gltimo de tales periodos el término igual o inferior a
cinco afios remanente para la terminacion de la Etapa. Para cada periodo, la
Interventoria obtendrd un amparo con una vigencia equivalente a la
duracién de dicho periodo, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya
vigencia debera cubrir el periodo quinguenal y seis (6) meses mas.

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al
Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal
y demés sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total
correspondera a la duracién del Contrato de Interventoria mas una
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(ii)

(iii)

vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la
liquidacion del presente Contrato.

La vigencia de este amparo debera ser otorgada de la siguiente manera:
a. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, la
Etapa de Operacidon y Mantenimiento sera dividida en periodos de
cinco (5) afios, siendo el ultimo de tales periodos el término igual o
inferior a cinco afios remanente para la terminacion de la Etapa. Para
cada periodo, la Interventoria obtendra un amparo con una vigencia
equivalente a la duracion de dicho periodo, salvo que se trate de
garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el periodo quinquenal
y seis (6) meses més.El valor del amparo de cumplimiento sera el
siguiente:

a. Etapa de Operacién y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al
diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales relativas al personal destinado para la ejecucién de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato
de Interventoria.

La vigencia de este amparo seré la siguiente:

Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, la
Etapa de Operacion y Mantenimiento serd dividida en periodos de
cinco (5) afios, siendo el ultimo de tales periodos el término igual o
inferior a cinco afios remanente para la terminacién del Contrato.
Para cada periodo, la Interventoria obtendra un amparo con una
vigencia equivalente a la duracion de dicho periodo y tres (3) afios
mas.

El valor de este amparo seré el siguiente:

Etapa de operacion y mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco
por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la Agencia como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de
los productos entregados por el Interventor en desarrollo del Contrato. (2)
El valor asegurado sera el siguiente: a. Etapa de Operacion y
Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento. (3) Este amparo
debera tener la siguiente vigencia: a. Etapa de Operacion y Mantenimiento:
Dos (2) afios contados a partir de la terminacién de la Etapa de Operacion
y Mantenimiento. Para lo cual debera ser otorgada seis (6) meses previos
a la terminacion de la etapa.

CLAUSULA 5.3. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cuatro (4) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor
debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia Unica
de cumplimiento, una poéliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo
de este seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las
actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura
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de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o
perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta
de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2)
Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual
sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato de Interventoria. Cada
pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la
AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios (el
tomador debera ser el Interventor). (3) Las polizas deberan constituirse de acuerdo
con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion,
el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada,
amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa
de responsabilidad. (4) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia
anual sera del 10% del valor total del contrato.

Para las pdlizas de (1) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, (2)
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, (3)
Amparo de Calidad de los Servicios Prestados y (4) Responsabilidad Civil
Extracontractual la interventoria deberé actualizar el valor asegurado dentro de
los 30 primeros dias de cada afio calendario, asi:

IPC,

IPC,

Valor Amparado Actualizado = Valor Amparado Inicial *

Donde,

Valor Amparado Inicial=Corresponde al valor amparado en la péliza inicial o
certificado 0 de la misma por concepto de (1) Cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato, (2) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones Laborales, (3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados y
(4) Responsabilidad Civil Extracontractual.

[IPC] _(n)= indice de Precios al Consumidor publicado por el DANE con 2
decimales de diciembre del afio anterior a la actualizacion, es decir, si la
actualizacion se va a realizar en los primeros 30 dias del afio calendario 2019, el
IPC sera el correspondiente a diciembre de 2018.

[IPC] _0= Corresponde al tltimo indice de Precios al Consumidor publicado
por el DANE con 2 decimales conocido en la fecha de emision del certificado 0 de
la pdliza, es decir, si la pdliza inicial se emite el 3 de febrero de 2017, el IPC sera
el correspondiente a diciembre de 2016, ya que el IPC de enero de 2017 se publica
el 5 de febrero de 2017 alrededor de las 7 p.m., mientras que si la poliza inicial se
emite el 14 de febrero de 2017, el IPC seré el correspondiente a enero de 2017

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y deméas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de estos
se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que trata el
presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.
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(c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En
todo caso, la garantia unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera
que habra incumplido con la obligacidn de constituir la péliza y por lo tanto la ANI
podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en
el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso, de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de
dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s)
a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones y/o
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no
aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de
que trata el presente Contrato.

(i) Silagarantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucién y/o liquidaciéon del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor
a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato,
contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de esta por parte del
Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien comentarios, se entendera
aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la
presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara
por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
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razonablemente sefiale la ANl en la comunicacién. Una vez ajustada la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la ANI éste
aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(I) Sila garantia Unica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera
venir acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso
sera valida la certificacién emitida por el corredor de seguros) en la que declaren
las condiciones de la colocacion de la garantia (Segun modelo que se adjunta como
Formato 10). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia (En caso de que apligue)

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor
o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces)
de los miembros del Interventor] suscribio(eron) y adjuntd(aron) junto con la
Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de garantia para
respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de
la ejecucidn del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o
exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del garante se seguira
el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del CONTRATANTE
cuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones
sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de las
reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia,
el CONTRATANTE podra a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de
garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso
se precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo
de garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones
de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la
imposicién de multas en los términos establecidos en el presente
Contrato, se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra
el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando
el garante cumpla con la obligacion cesara las multas en los términos
del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la sancién asociada al
incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo
del garante hasta que se llegue al limite de imposicién de multas
previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la
imposicion de multas en los términos del Capitulo VI del presente
Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la
obligacion incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de
garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en
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cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes para
compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran
en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
notificacién de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala
al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de
garantia procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de
la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de
hacer, se entendera que cumplird por el Interventor y las Partes
continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razén no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI,
una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el Mes
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicién
de esta. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago
se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.
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El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a)

Vi.

Vii.

(b)

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000)
del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacion son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si
el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefaladas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de cumplimiento.

Incumplimiento _en relacion con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera
de los profesionales acreditados como requisito de ejecucion del
Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con
las condiciones minimas sefialadas en el Anexo 4, la rechazara el
cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las
multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se
impondréa incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva,
hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcidn
de los compromisos de los profesionales de que trata el presente
Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el
presente contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de
los informes a que se encuentra obligado segun el presente Contrato
y el Contrato de Concesion; asi como si no entregare la informacion
completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con
el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en
el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por
mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obligacion son:
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(c)

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesion.

(i) Incumplimiento _en la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
contrato de concesion, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen
adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentre
expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causara
una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco
por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacién de
las multas sera definida por la ANI tomando en consideracién la gravedad
y extension del incumplimiento.

CLAUSULA6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI
de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado.
Este periodo de cura se contard desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANl impondra la multa desde la fecha
en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor
sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en el
presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en el presente contrato, sin que se haya saneado
el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen
la continuidad del proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, las
sefialadas en el presente Contrato. Las multas se calcularan a
partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de
vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI,

segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de
la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la
comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato
sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANl iniciara
el procedimiento para la imposicién de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
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(if) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala
expresamente en cada uno de los literales de la clausula anterior.

(iii) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar
el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme,
de cualquier suma que la ANI le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no
podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

(b)  SielInterventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la
ANI podra adoptar, incluyendo, pero sin limitarse a, la medida sefialada
en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de
la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad
por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal,

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o
cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicion de multas conforme
lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena,
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados
ala ANI, lo cual no es ébice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones
tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad
de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato
podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable
composicion y la transaccion.
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CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su
liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion por
cualquier causa. En este caso, se entendera configurada la causal
de terminacion del Contrato de Interventoria cuando se haya
liquidado el Contrato de Concesién.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminard ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
presente Contrato. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por
continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir
la revocatoria 0 condonacion de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses
sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo,
debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las
condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en el Anexo 4.
No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de
Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesién del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente Contrato, sin
que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de
Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion
del presente Contrato de Interventoria.

(f) Por las demas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(9) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria seré hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contratacién de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesidén del Contrato en el evento descrito en el literal (e)

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la
cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente
orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion vy
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suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones
que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liguidacién del Contrato.

Declarada la terminaciéon del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en el presente contrato, la ANl iniciara la liquidacién del Contrato, dentro
de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un
balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la
determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga este ultimo con la ANI. Una vez
efectuada la liquidacién se elaborara un acta que la contenga, documento que sera
suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato sera ejercida por la Vicepresidencia de Gestion
Contractual de la AGENCIA o quien este designe como supervisor. El Supervisor
ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que
lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere
entre las Partes sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral
del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VEJ-CM-001-2018.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision
de la Oferta Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.
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El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En
caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y
el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus

anexos).

CLAUSULA 9.4.

Perfeccionamiento y Ejecucién.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion

por las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso
de Méritos y la suscripcién del Contrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de
indemnizacion o compensacion por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se

requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucidn de la
Interventoria, lo cual se realizard una vez se cumplan todas y cada una de
las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1.

Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad  Civil Extracontractual previstas en este
documento.

Manifestacién sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos.

Aprobacion por parte de la Agencia de las hojas de vida del Director de
Interventoria y del Subdirector Técnico, cuyas hojas de vida deberan
presentarse en un plazo no mayor a tres (03) dias habiles después de
celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso.

Haber entregado una certificacién emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y el
paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo
23 delaLey 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor
(y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un
Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones del proceso de seleccion.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucién,
la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal e).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos

de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
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de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses
con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o0 socios, (2) que
no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que
no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes
550 de 1999 o0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segln este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entendera por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo,
pero sin limitarse a:

(A)  Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;

(B)  Golpe de estado, revolucién, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o0 sus empleados de direccidn, manejo
0 confianza;

(D)  Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones
u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.
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(if)  Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv)  La suspension del Contrato de Concesion que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,
siempre que la suspension no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad
aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del
cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la
extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza
Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como
Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demas detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A
partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad
la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
“Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra
Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada. Cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspension del
contrato de concesion, el Interventor deberéd reanudar la ejecucion del
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(if)  Una vez efectuada la notificacion dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado
la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(v)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
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solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar,
de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo,
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para
el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo
Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible,
bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

(f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o0 no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demés garantias sefialadas en el presente Contrato
sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspension _del Contrato _por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecion, si
es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)
siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes
no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor
de cualquiera de ellas, con la unica excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Este reconocimiento sélo aplicaré cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(ii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el
Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
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asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningun caso
se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iii) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato.

(iv)  Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes
a los periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de
Responsabilidad ya referidos.

(v) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor, asi
como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo
82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar,
el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal,
disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin
que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en
virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el Interventor
sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 0 dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A)  la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) lafecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
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escogencia quien deberd interactuar con la persona designada por el Interventor
para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el
representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de
las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre
de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el
sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial
en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningun derecho ni
otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por parte de la
ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico responsable
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el
unico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la
ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningun caso se
podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban
ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos
Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podré ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros
0 accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan
permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), s6lo podran
realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales
0 juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente
Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el
Concurso de Meéritos Abierto, particularmente en relacién con los Requisitos
Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesidn entre integrantes del Interventor
no podra llevarse a cabo. La ANI no podréa ceder el presente Contrato ni cualquiera
de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas
de reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
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salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.13. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracidén y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los
sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra,
agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron
en los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el
Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho
a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume
la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias
para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el
Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no
extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.
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CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracidn, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones
sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos,
costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi
como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos,
materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a
través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato
sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual
deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos vy
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo,
alo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en
sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccién y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
solo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.
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Sies ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.
Pbx: (571) 4848860

Si es al Interventor: Carrera 48 No. 101 A - 29, Bogota D.C.
havena@gavinco.com
Tel: 6215383

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas
y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entenderd notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo
ha enviado con esa opcién; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién
de envio que expida la maquina a través de la cual se envié el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato,
en la ciudad de Bogota D.C., en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno

para cada Parte, a los veintiocho (28) dias del mes de marzo de 2018

LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ
Vicepresidente Ejecutivo
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal
CONSORCIO INTERSABANA

Proyectd: Maria Yahvezzine Del Castillo Lopez — Experto 7 - Abogada GIT de Contratacion Vicepresidencia Juridica
Aprobo: Aspectos Juridicos: Alexandra Navarro Erazo — Coordinadora GIT de Contratacidn Vicepresidencia Juridica
Reviso: Aspectos Técnicos: Yuber Sierra — Ing. Apoyo Supervision Vicepresidencia Ejecutiva

Aprobd Aspectos Técnicos: Claudia Mendoza - Experto 8 Vicepresidencia Ejecutiva

Aprob: Luis German Vizcaino Sabogal — Asesor Vicepresidente Ejecutivo
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